

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Základy						
Dažďová kanalizácia						
Splašková kanalizácia						
Sociálne zariadenie						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	15.05.2019	
Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6				
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Územie so sťaž. podmienk.			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
Projektant,rozpočtár				
<b>D</b>	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">Odberateľ</div> <div style="width: 45%;">Dodávateľ</div> </div>				

### Krycí list rozpočtu

Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV

Objekt Základy	Miesto:		
	Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	15.05.2019

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]	17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14			19		
15			20	Spolu	

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
		22	DPH 20% z	
		23	DPH 0% z	
		24	Spolu v EUR	
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Spracoval: Ing. Ján  
Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.05.2019

Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV

Objekt Základy

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0100	2,0900
SPEVNENÉ PLOCHY				0,8000	73,8200
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1,0400	12,3000
OSTATNÉ PRÁCE				2,3600	30,1700
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>4,2200</b>	<b>118,3800</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,4800
<b>Práce PSV</b>				<b>0,4800</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>118,8600</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Základy

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov						Spracoval: Ing. Ján			
Projektant:						Ks:			
Dodávateľ:						Datum: 15.05.2019			
Zákazka ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV									
Objekt Základy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	91,800					
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	91,800					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,800					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
2/A 1	212755115	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	153,000			0,014	2,087	
		ZÁKLADY					0,010	2,090	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	m2	91,800			0,607	55,742	
221/A 1	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	91,800			0,197	18,08	
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,800	73,820	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	70,000			0,045	3,119	
11	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI, penetračný náter Putzgund alebo ekvivalent	m2	70,000					

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Základy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S60	5834732100	Dunajský štrk	t	9,180			1,000	9,18	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>1,040</b>	<b>12,300</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	75,000			0,026	1,929	
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	75,000			0,026	1,929	
13	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	70,000					
221/A 1	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	153,000			0,083	12,653	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,590			2,201	10,103	
S/S70	5921954630	Premac alebo ekvivalent obrubník parkový 100x20x5 cm, červený	ks	154,530			0,023	3,554	
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>2,360</b>	<b>30,170</b>	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	118,369					
		PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		Práce HSV					<b>4,220</b>	<b>118,380</b>	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradónovou odolnosťou FONDALINE S alebo ekvivalent šírka 2 m zvislá	m2	153,000			0,002	0,252	
711/A 1	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800					
S/S90	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE alebo ekvivalent	m2	153,000			0,002	0,23	

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Základy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						0,480	0
		Práce PSV						0,480	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>118,860</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

## Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROP

## Objekt Dažd'ová kanalizácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

15.05.2019

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

|ČO:

DIČ:

Projektant:

| IČO:

DIČ:

**Dodávateľ:**

|ČO:

DIČ:

<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmiet		% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		

Odberatel'

26 Dodávateľ



Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Spracoval: Ing. Ján  
Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.05.2019

Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV

Objekt Dažďová kanalizácia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,5100	38,6600
SPEVNENÉ PLOCHY				0,3700	33,5900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3,6700	149,6800
POTRUBNÉ ROZVODY				1,7500	1,9100
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>6,3000</b>	<b>223,8400</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>223,8400</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Dažďová kanalizácia

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov					Spracoval: Ing. Ján				
Projektant:					Ks:				
Dodávateľ:					Datum: 15.05.2019				
Zákazka ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV									
Objekt Dažďová kanalizácia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	72,480					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	9,000					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	9,000					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	72,480					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,480					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,800					
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,600					
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,800			0,001	0,003	
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
271/A 1	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	37,000			0,252	9,322	
271/A 1	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	114,000			0,257	29,342	
		ZÁKLADY					0,510	38,660	

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	90,600			0,371	33,594	
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,370</b>	<b>33,590</b>	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	72,480			1,837	133,146	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32	m3	9,000			1,837	16,533	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>3,670</b>	<b>149,680</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000			0,006	0,006	
271/A 3	894211211	Šachta kanalizačná s obložením dna kameninou alebo kanalizačnými tehliami na potrubie DN do 200	ks	1,000			1,644	1,644	
271/A 3	895991113	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 200	ks	1,000			0,000	0	
271/A 3	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	10,000			0,000	0	
S/S20	2860007470	PVC uličná vpusť DN 315, vývod DN 200, objem 50L PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000			0,086	0,086	
S/S20	2860007480	Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	10,000			0,017	0,173	
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>1,750</b>	<b>1,910</b>	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	223,612					
		PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		Práce HSV					<b>6,300</b>	<b>223,840</b>	
		Montážne práce							

**Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Dažďová kanalizácia**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460620011	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 1 a 2, aby nerovn. terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hlad.	m2	90,600					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		<b>Montážne práce</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>223,840</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

**Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV**

Objekt Splašková kanalizácia	Miesto:		
	Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	15.05.2019

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]	17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14			19		
15			20	Spolu	

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
		22	DPH 20% z	
		23	DPH 0% z	
		24	Spolu v EUR	
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Spracoval: Ing. Ján  
Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.05.2019

Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV

Objekt Splašková kanalizácia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0400	0,2500
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				<b>0,2500</b>	<b>0,0000</b>
Celkom v EUR				<b>0,2500</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Splašková kanalizácia

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov						Spracoval: Ing. Ján			
Projektant:						Ks:			
Dodávateľ:						Datum: 15.05.2019			
Zákazka ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV									
Objekt Splašková kanalizácia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	72,480					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	72,480					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,480					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,800					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	44,500					
271/A 3	894431111	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	2,000			0,000	0	
S/S20	2860007520	PP revízne šachty DN 200 poklop plný, nosnosť 40t PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000			0,040	0,08	
S/S20	2861101600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 500mm	ks	97,277			0,002	0,165	
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,040	0,250	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,240					
		PRESUNY HMÔT						0,000	

**Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Splašková kanalizácia**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						0,250	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,250</b>	<b>0</b>



### Krycí list rozpočtu

**Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV**

Objekt Sociálne zariadenie	Miesto:		
	Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	15.05.2019

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie % z [H+P]				17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.05.2019

Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV

Objekt Sociálne zariadenie

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,2200	1,0100
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,2200</b>	<b>1,0100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				2,0000	0,2800
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0100
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0300	0,0300
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,0200	0,0200
DREVOSTAVBY				0,0200	0,4600
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0700	0,1600
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0000	0,9400
<b>Práce PSV</b>				<b>1,9000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>2,9100</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Sociálne zariadenie

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV

Objekt Sociálne zariadenie

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

15.05.2019

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZÁKLADY							
2/A 2	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	23,100					
		ZÁKLADY					0,000	0,000	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	632450473	Spádový poter CEMIX alebo ekvivalent, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 100 mm	m2	3,640			0,205	0,745	
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3 mm	m2	3,640			0,005	0,017	
14/C 1	612462301	Vnúťorná sanačná omietka stien weber.san evoluzione alebo ekvivalent, hr. 10 mm	m2	23,100			0,011	0,243	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,220	1,010	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,546					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,005					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Sociálne zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>					<b>0,220</b>	<b>1,010</b>	
		<b>Práce PSV</b>							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,640					
711/A 1	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,000					
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550					
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,036			1,000	0,036	
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,240			1,000	0,24	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					<b>2,000</b>	<b>0,280</b>	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,500			0,003	0,011	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1,000					
721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000					
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	3,500			0,000	0,001	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	3,500			0,000	0	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	
		ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY							
642	6420136190	Umývadielko keramické CUBITO-45 alebo ekvivalent, 450x340x145 mm, biela	ks	1,000					
721/A 5	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000			0,002	0,002	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000			0,002	0,002	

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Sociálne zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000			0,000	0	
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,039					
S/S50	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,002	0,002	
S/S90	6423340000	Misa záchodová biela komplet V	ks	1,000			0,026	0,026	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000			0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735153211	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 600mm 1, 620m2 D+M	ks	1,000			0,017	0,017	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	
		DREVOSTAVBY							
763	763138262	Podhľad SDK Rigips, chodbový systém, lamela Gyptone Line 8 alebo ekvivalent	m2	3,640					
763/A 2	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS alebo ekvivalent, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm	m2	24,000			0,019	0,457	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,455					
		DREVOSTAVBY					<b>0,020</b>	<b>0,460</b>	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
597	5978651310	POOL alebo ekvivalent dlaždice, rozmer 197x197x7 mm, farba RAL 2408015	m2	3,713					
771	771411001	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 65 x 250 mm	m	8,000					
771/A 1	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	3,640			0,043	0,158	

# Rozpočet ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV / Sociálne zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,291					
S/S70	5976409000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 la	m2	0,133			0,023	0,003	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					<b>0,070</b>	<b>0,160</b>	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
597	5978651230	COLOR ONE alebo ekvivalent obkladačka, rozmer 148x148x6 mm, farba RAL 0709010	m2	24,480					
771/A 2	781441012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x150 mm	m2	24,000			0,039	0,935	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,198					
S/S60	5858400060	Škárovacia hmota na obklady a dlažby šedá, 5 kg vrece	ks	1,020			0,005	0,005	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						0,940	0
		<b>Práce PSV</b>						<b>1,900</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>2,910</b>	<b>0</b>