ZMLUVA O DIELO C.100/2022

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel”

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby jednat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel”)
a
Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Osoby jednat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel")

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Rimskokatolicka farnost’ NajsviatejSieho Tela Pana,
Stropkov

Zamocka 518/18, 091 01 Stropkov

31979 114

2020782335

Mgr. Jan Svec-Babov, farar

Mgr. Jan Svec-Babov, farar

Mgr. Jan Svec-Babov, farar

SLSP, a.s. Stropkov

SK88 0900 0000 0001 0466 7045

054 /1 742 22 87, 0907 930068
stropkov@rimkat.sk, jsbabov@gmail.com

LUMINOR, s.r.o.

Brezovicka 49, 082 74 Brezovicka
31668 593

2020783358

SK2020783358

Lubomir Michéalek, konatel’ spoloénosti

Lubomir Michalek, konatel’ spolo&nosti
Lubomir Michalek, konatel’ spolo¢nosti
VUB, a.s. Lipany

SK52 0200 0000 0035 4109 2554

0905 566 557

luminor.Im@gmail.com

Obchodny register Okresného sudu PreSov
Oddiel: Sro, Viozka ¢islo: 983/P

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeli kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zédkazky diela: ,,Rekonstrukcia krovu a vymena stresSnej krytiny
kostola NajsvitejSieho tela Pana v Stropkove®, ktora je vysledkom verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych prac podla
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVQ"), vyhlasenej
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vo vyzve na predkladanie ponuk pod €. j. 82/2022/1 zo dna 25.07.2022, v rozsahu
podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela, ktora je prilohou ¢&. 1
tejto vyzvy. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene
a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizécie): do § pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska.
Ukoncenie plnenia (realizécie): do 3 mesiacov odo dria prevzatia staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skordej ponuknutej lehote.

4. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy: Stropkov — Kostol Najsvatejsieho Tela
Pana.

5. Zhotovitel je opravneny prerusit lehotu pinenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. poéas vytrvalého dazda - obdobie
nevhodné na realizéciu vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel
oznamit objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie realizacie
odsuhlasit. Za odsuhlasenie prerusenia realizacie diela zo strany objednavatela sa
povazuje potvrdenie zapisu o preruseni vystavby v stavebnom denniku
objednavatelom a zaroveri stavebnym dozorom. Pocas prerusenia realizacie diela
lehota uvedena v bode 2. tohto ¢&lanku neplynie. Ukonéenie prerusenia lehoty
realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatelom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.
z. aje dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. €ini:

cena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 179.234,27 EUR
hodnota DPH 20 % 35.846,85 EUR
cena celkom vratane DPH 215.081,12 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmiuvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, suU pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnake pre celé dielo.
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Cl. 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi aodoSle objednavatelovi 1 x mesaéne do 15-tého dna
nasledujliceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a koneénej vyucétovacej faktury,
ktoru odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatefom (podpisanim
protokolu o ocdovzdani a prevzati stavby).

Dielo bude financované dotacie PreSovského samospravneho kraja, Vyzva
pre regién pre rok 2022, Program: Kultura, Podprogram: 2.2 Podpora obnovy
kultirnych pamiatok UNESCO a narodnych kulturnych pamiatok - bezné
(neinvestiéné) vydavky a vlastnych prostriedkov objednavatela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v suUlade socenenym popisom prac podla zmluvy. Suéastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktury budu
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Ciastkovych faktur
a konec¢nej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

Faktura musi byt objednavatelovi vratane vdetkych priloh doru€ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktlry, ktora musi mat nalezitosti

danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plyndt anova lehota splatnosti zacne plynut driom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynut diiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na deri pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci
pracovny den.

Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktlry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objedndvatela v prospech
uctu zhotovitela.

V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznikd objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni koneénej faktury.
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Ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury, moéze zhotovitel uctovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
deri omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia technického
zadania, projektovej dokumentacie (dalej len “PD"), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze poc€as zaruénej lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet méa& v c&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacéina plynut odo difia odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaru¢né listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucénych listov.

V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazZuje chyba, ktora sa vyskytla v ddsledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto €lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstranovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktary.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlasthom zabezpeceni bezpecénosti
prace a zabezpeeni plnenia vietkych legislativnych opatreni vzfahujucich sa
na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb
po nadobudnuti Uéinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej doruéenia.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacate, zhotovitel si nemdze uplatnit usly zisk.
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12.

13.

14.

15.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneneho vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vliastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona €.138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v
aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po&as celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstlpif na stavenisko.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizécie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel zabezpeli vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby podla PD bez poZadovania
zmien projektu.

Zhotovitel sa zavézuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP") viastnych
zamestnancov a za dodrzZiavanie predpisov pozZiarnej ochrany poéas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov, najméd ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri uskutoCnovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spinajice podmienky zakona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky ¢. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouzije vyrobky
a materialy v zmysle ponukového rozpoctu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhmne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

Zhotovitel pred zacatim vykopovych prac zabezpeli vytyCenie inZinierskych sieti
na viastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni ainzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

=
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16. Povolenie na docCasné uzivanie verejnych ainych pléch zabezpeéi a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné
priestranstva upravit do pévodného stavu.

17. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody
nevyluéuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnd pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

18. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase pinenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto
porusdenia budu mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo sStatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, od$kodni
zhotovitel objednavatefa v celej vySke zaplatenej pokuty.

19. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase pinenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia [udi a majetku tretich oséb atito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

20. Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny vocli objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucastroval.

21. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktord
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

22. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

23. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdsobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

24. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdsobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednévatela k u€asti na skuskach podla bodu 30. tohto €lanku zmluvy.

25. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

26. Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

27. Objednavatel' ur&i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

28. Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.
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29. Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

30. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavadznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie zakazky.

31. Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavézuje riadne
ukoncené dielo prevziat a zaplatit zar zmluvne dohodnutl cenu.

32. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skon€eni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

33. Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur€ené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

34. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

35. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoné&ena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

36. Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstrénenie. Dielo bude
zhotovitelom protokolame odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdr
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spésob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
¢asti diela predizuju zaruéné lehoty podla tejto zmiuvy.

37.Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.

38. Zhotovitel sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

39. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za skodu spdsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného pinenia diela.
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40. Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom

41.

42.

43.

diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdévodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu klehote ukonéenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukonéenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitefom, najneskér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickl fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym driom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni)
po ukonceni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocéas realizacie
predmetneho diela predlozi &iastkovu elektronickd fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zékon €. 133/2013 Z. z. a iné suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zarucéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
véetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu pokutu

vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zaCaty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla &l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vyske 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

Ak zhotovitel nezalne s odstrafiovanim vad v case podla él. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy den omeskania a vadu.

Za porusenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 41. a 42, tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom
takomto zisteni porusenia danej povinnosti.

Zhotovitel' vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osdb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradif objednavatefovi Skodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poziadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podla ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvna pokutu vo vyske
1 000,00 EUR s DPH.
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¢l. 8. Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisle, ani
ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné
pohromy, atd’

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstdpit od zmluvy. Ucginky
odstdpenia nastanu dhom doruéenia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat objednavatel v pripade potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vseobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmiuvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonéit tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkového vzfahu budu riesit prednostne dohodou.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu zakazky dodrziavat vSetky odporu€ania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v &ase plnenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutoéfiovanym stavebnym pracam ak €innosti zhotovitela
pri realizacii diela a k zabezpeceniu vietkych opatreni na ochranu zdravia.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatefov

Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych
subdodavatelov - Udaje o vsetkych znamych subdodavatefoch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o0 zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju dnu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost
0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do diia predchadzajuceho dnu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatelfa neoznami
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zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavere&né ustanovenia

1. Prava a povinnosti cboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava apovinnosti tejto zmluvy o dielo predché&dzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vsetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémove pinenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha €. 1 tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna drhom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
v sllade s § 47a ods. 1 ObcCianskeho zakonnika dfnom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona €. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifha zakon &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — rozpocet
2. Zoznam znamych subdodavatelov

V Stropkove, dnha: 10.08.2022 \/ Brezovicke, dna: 10.08.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Rimskokatolicka farnost NajsvatejSieho LUMINOR, s.r.o.

Tela Pana, {(P@OST NAJS Y S /

1y

/ ' NOR, s.r.o.
f e ick4 49, 082 74 Brezovicka
e 22 GO: 31 668 593
S % /DIC: 2020783358

U Mgr. Jan Svec-Babov~ Lubomir Michalek
farar konatel spoloénosti
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SUHRNNE SPRAVY

HLAVICKA FORMULARA

Vyber typu sihrnnej spravy

Suhrnna sprava o zakazkach s nizkymi hodnotami
Obdobie

Stvrtrok: III. $tvrtrok

Rok: 2022

ODDIEL I: VEREJINY OBSTARAVATEL

I.1)

NAZOV A ADRESY

Rimskokatolicka farnost’ NajsvatejsSieho Tela Pana, Stropkov
1CO: 31979114

Zamocka 518/18, 091 01 Stropkov

Slovensko

Kontaktna osoba: Mgr. Jan Svec-Babov

Telefon: +421 547422287

Email: stropkov@rimkat.sk

Webové sidlo (internetova adresa)

ODDIEL II: PREDMET

IL.1)
I1.1.3)

ROZSAH OBSTARAVANIA
Druh zakazky
Prace

ODDIEL V: ZADANIE ZAKAZKY

V.1)

V.2)
V.2.2)

v.2.3)

V.2.4)

Zakazka C.: 82/2022/1

Nazov: Rekonstrukcia krovu a vymena stresnej krytiny kostola NajsvatejSieho tela Pana v Stropkove

ZADANIE ZAKAZKY

Informacie o ponukach

Pocet oslovenych uchadzacov: 3

Pocet prijatych ponuk: 3

Nazov a adresa dodavatel'a

LUMINOR, s.r.o.

I1CO: 31668593

Brezovicka 49 , 082 74 Brezovicka

Slovensko

Informacie o hodnote zakazky/casti (bez DPH)
Celkova hodnota zakazky/Casti 179 234,27 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVE INFORMACIE

VL.5)

DATUM ODOSLANIA TOHTO OZNAMENIA
01.02.2023

1/1



