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 Rímskokatolícky Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej v Stropkove  je Národnou 
kultúrnou pamiatkou (NKP), zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri 
nehnuteľnosti národných kultúrnych pamiatok pod č. 244/1.   
 

Pre obnovu veže bol vykonaný architektonicko-historický výskum veže, č. ÚZPF 244/1, 
KPÚ Prešov (v skratke AH výskum), ktorý bol podkladom aj pre vypracovanie projektu 
obnovy veže. 
 Cieľom výskumu bolo overiť stavebno-historický vývoj veže kostola, jednotlivé 
stavebné fázy, zásahy do veže kostola a pamiatkové hodnoty skúmaných častí NKP.  
 

Súčasťou pamiatkového architektonicko-historického výskumu je aj inventarizačný 
súpis hodnotných detailov a prvkov interiéru kostola veže, ktoré sú zahrnuté aj v projekte 
obnovy a navrhuje spôsob obnovy veže. Všetky súvisiace práce s obnovou veže, stavebné, 
reštaurátorské a umelecko-remeselné realizovať v súlade s týmto výskumom a priebežne 
konzultovať s KPÚ Prešov.  
 
Na reštaurátorské práce na obnove veže sú podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  
hodnotných detailov a prvkov určené: 
 
1.NP  

 
- kamenné pravouhlé ostenie okien, obnoviť reštaurátorským spôsobom, (113, 115, 116) 
 
- kamenný pravouhlý neskorogotický portál, obnoviť reštaurovaním   (114) 
 
- kovaná prevliekaná mreža so štvorhranných ortogonálne, v priereze nakoso 

 orientovaných prútov, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom  (307) 
 
- kovaná mreža zložená z dvoch vertikálnych pásov a dvoch prekrížených  diagonálnych 

 kovaných pásov,  vymeniť za kópiu podľa zachovaných  historických prevliekacích  
mreží (308) 

 
- v nadpraží kamenného portálu kovaná pásovina obnoviť umelecko - remeselným 

 spôsobom  (309) 
 

2.NP  
 

- kamenné pravouhlé ostenie okien, obnoviť reštaurátorským spôsobom (109, 111, 112) 
 
- kamenný pravouhlý portál, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (110) 
 
- kovaná prevliekaná mreža so štvorhranných ortogonálne, v priereze nakoso     

orientovaných prútov, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (307) 
 

3.NP  
 
- kamenný pravouhlý portál, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (106) 
 
- kamenné pravouhlé ostenie okien, obnoviť reštaurátorským spôsobom (105, 107, 108) 
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- kovaná prevliekaná mreža so štvorhranných ortogonálne, v priereze nakoso     
orientovaných prútov, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (307, 308) 

 
 

4.NP  
- vysoké kamenné okenné otvory s lomeným nadpražím obnoviť reštaurovaním (103 – 2x) 
 
 

5.NP  
- vysoké kamenné otvory s lomeným nadpražím, zachovať, obnoviť reštaurátorskym  

spôsobom (102 – 4x)  
 

6.NP  
- nie je nutné reštaurovanie 
 
 

7.NP  
- podlaha na ochodze, kamenná podlaha z pieskovca, na východnej strane doplnená 

pálenou tehlovou dlažbou, zachovať, obnoviť reštaurátorským spôsobom (101 – 
18,30m2) – reštaurovanie tejto podlahy je súčasťou stavebnej časti 

 
- obnova kamenných stĺpov (37 – 4x)  na ochozi – v rámci rekonštrukcie a odkryjú, 

posúdia statikom a v prípade možnosti sa odkryjú a zreštaurujú - reštaurovanie týchto 
stĺpov je súčasťou stavebnej časti 

 
Všetky súvisiace práce na obnove veže, stavebné, reštaurátorské a umelecko - remeselné je 

nutné realizovať podľa AH výskumu r. 2017.  
 
 
 
 

      Vypracovala: Ing. arch. Eva Kupčihová  
 
Prešov,  apríl 2018                                                           
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Technická správa 

Stavba : Rímskokatolícky kostol najsätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove 

obnova veže 

Objekt : SO 01 Obnova veže  

Stupeň : Realizačný projekt  

Diel :   USR – umelé osvetlenie a rozvody 

Základné údaje : 
Elektrická sieť :   
- 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S   
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke : ochrana 
izolovaním živých častí, zábranami a krytmi, podľa prílohy „A“ STN 332000-4-41  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : ochrana samočinným 
odpojením napájania v sieťach TN podľa 332000-4-41 čl.411.3.2  
Meranie spotreby el. energie : Celý rozvod je za elektrárenským meraním spotreby el. 
energie. 
Kompenzácia účinníka : nie je navrhovaná 

Inštalovaný výkon : Pi = 5 kW 

Súčasný výkon : Ps = 4 kW 

Hlavné rozvody : 
 Napojenie rozvodov veže je z jestvujúceho hlavného rozvádzača kostola HR 
káblom typu 1-CYKY-J 5x6 mm2, ktorý bol položený pri rekonštrukcii podlahy 
v kostole a je ukončený v miestnosti 1.03. Tento kábel sa zaústi do navrhovaného 
rozvádzača R1. Okrem toho je tam potiahnutý kábel 1-CYKY-J 5x2,5 mm2 z obvodu 
verejného osvetlenia ulice. 

Svetelná inštalácia : 

 V objekte je navrhované osvetlenie podľa STN EN 12 464-1. Svetelná 
inštalácia bude robená vodičmi 1-CYKY-J 3x1,5 mm2 pod omietkou. V prevažnej 
miere budú sa navrhovať nízkoenergetické svietidlá t.j. LED svietidlá. Ovládače 
osvetlenia sa umiestnia do výšky 1300 mm od podlahy. LED pásik v priestore 
schodiska sa uloží pod madlo tak aby svietil dole. LED pásik na 6.N.P. sa osadí do 
ostenia okolo hodín, tak by nasvetľoval ciferník hodín. Reflektory v miestnosti 2.02 
a v miestnosti 7.02 (vyhliadka) nasvetľujú klenby miestnosti.   

Zásuvková inštalácia : 

 Zásuvková inštalácia bude robená vodičmi 1-CYKY-J 3x2,5mm2 pod 
omietkou. Napojenie zásuvkovej inštalácie sa urobí z rozvádzača R1 na 1.N.P. 
Zásuvky sa umiestnia podľa projektu resp. podľa požiadaviek užívateľa. Zásuvky sa 
umiestnia vo výške 0,5m nad podlahou a zásuvky pre interaktívne tabule vo výške 
1,3m nad podlahou.  

 Podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3 zásuvky s menovitým prúdom 
nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné používanie 
budú chránené prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 0,03A. Výnimkou môžu 
byť zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých, alebo poučených osôb napr. 
v obchodných, alebo priemyselných prevádzkach a zásuvky, ktoré sú určené len na 
pripojenie jedného špeciálneho zariadenia. 
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 Vo vonkajších priestoroch sú to mobilné zariadenia s menovitým prúdom 
nepresahujúcim 32A.  

 Vyhotovenie inštalácie : Všetky rozvody sa vyhotovia so samostatným 
ochranným a neutrálnym vodičom (sieť TN-S). 

Rozvádzače : 

 V objekte je navrhovaný podružné rozvádzače R1 a RVO. 

Rozvádzače slúžia pre napojenie svetelnej a zásuvkovej inštalácie.  

Rozvádzač R1 

Je to zapustený plastový rozvádzač, umiestnený v miestnosti 1.03 – priestor veže 
1.N.P. v krytí IP 30/IP20. Hlavné technické údaje: 

Rozvodná sústava : TN-S 

Menovité napätie: 3/PEN, AC 50 Hz, 400/230 V 

Menovitý prúd :  25 A 

Prívod do rozvádzača je zdola. Vývody sú smerom nahor. Rozvádzač slúži na 
napájanie svetelnej a zásuvkovej inštalácie na 1NP až 7.N.P.  

Podružný rozvádzač RVO 

RVO - je zapustený rozvádzač, umiestnený v miestnosti 1.03 – priestor veže 1.N.P. 
Rozvádzač je v krytí IP 30/IP20. Hlavné technické údaje: 

Rozvodná sústava : TN-S 

Menovité napätie: 3/PEN, AC 50 Hz, 400/230 V 

Menovitý prúd :  25 A 

Prívod do rozvádzača je zdola. Vývody sú smerom nahor a nadol. Rozvádzač slúži na 
napájanie svetelnej inštalácie na vyhliadke 7.N.P. o LED pásika okolo ostenia hodín 
na 6.N.P., napájanej z rozvodu verejného osvetlenia.  

Bleskozvod : 
Nie je súčasťou tejto dokumentácie 

Pravidlá technických prehliadok: 
 Navrhnuté zariadenia pred uvedením do užívania budú podrobené 
východiskovej revízií podľa STN 33 1500 a STN 332000-6. 

 Prehliadky a skúšky vykonáva elektrotechnik špecialista na vykonávanie 
odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, ktorý spĺňa 
požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa príl. 11 
písmeno d) vyhl. 508/2009, a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa ¤24 vyhl. 
508/2009.  

Zaradenie elektrických zariadení do skupín podľa miery ohrozenia : 

Všetky elektrické zariadenia objektu sú zaradené do skupiny "B" vyhlášky 508/2009 
príloha 1 časť III.  

ZÁVER: 

 Prílohu tejto technickej správy tvorí protokol o určení vonkajších vplyvov.  
Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné 
bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne 
platné, vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a 
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ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup prác pri 
výstavbe je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné 
dodržiavať nariadenie vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci, nariadenie vlády č.391/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády 
č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č.393/2006 o minimálnych požiadavkách 
na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výbušnom prostredí a 
nariadenie vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 

 Všetky el. zariadenia používané pri výstavbe musia byť v  elektricky 
bezpečnom stave.  
 Musí byť zabezpečené, aby sa prípadné zmeny počas výstavby zakreslili do 
výkresovej dokumentácie. 
 Pre celé elektrické zariadenie musí byť zrealizovaná východzia odborná 
prehliadka a skúška – podľa MPSVaR SR č. 508/2009,  STN 33 2000-6 a STN 33 
1500 a STN 33 2000-1 oddiel 134.  

 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať vykonávanie pravidelných 
odborných prehliadok a skúšok elektrickej inštalácie v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z 
odborne spôsobilými osobami v lehotách podľa prílohy č. 8 vyhlášky 508/2009 – pre 
budovy murované obytné a kancelárske 5 roky, bleskozvod 4 roky. Opakované 
prehliadky a skúšky môže vykonávať elektrotechnik špecialista na vykonávanie 
odborných prehliadok a skúšok podľa §24 vyhl. 508/2009 Z. z. 
Užívateľ je povinný počas prevádzky zariadenia vykonávať: 
- raz za mesiac preskúšanie funkcie prúdového chrániča – testovacím tlačidlom na 

chrániči. Preskúšanie je potrebné na základe doporučenia výrobcov chráničov. 

 
 Osadené el. zariadenie musí byť konštrukčne vyrobené s prihliadnutím na 
prípojné napätie, prúdové zaťaženie a prostredie, v ktorom bude osadené. Musia byť 
vykonané vhodné opatrenia proti dotyku s časťami pod napätím a udržiavané tak, aby 
pri zvyčajnom použití nebolo zdrojom úrazu a  požiaru. El. zaradenie môže montovať 
a opravovať len osoba oprávnená a odborne spôsobilá podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. 
 Obsluhovať elektrické zariadenia môžu iba "poučené" osoby v zmysle §20, 
vyhl. 508/2009 Zb.z., údržbu môžu robiť iba pracovníci s odbornou spôsobilosťou 
"samostatný elektrotechnik" §22, vyhl. 508/2009 Z.z 
 Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, 
aby jeho prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. Zistené nedostatky musia byť 
urýchlene odstránené. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné údržbárske práce 
(výmena žiarovky, vypínača, zásuviek) realizovať pri vypnutom stave. Výmenu 
svetelných zdrojov vykonávať individuálne (ihneď po vyhorení). Pri výmene zdrojov 
vo výške sa musia dodržať požiadavky bezpečnosti práce a výmenu realizovať  
s použitím pohyblivých plošín alebo výsuvných rebríkov. 
 
Prešov, apríl 2018    Vypracoval : Ing. Prevužňák 
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Protokol o určení vonkajších vplyvov 

1.Zloženie komisie : 

predseda : ved. proj. : Ing. arch. Kupčihová Eva 

členovia : proj. elektro : Ing. Prevužňák Daniel  

Stavba : Rímskokatolícky kostol najsätejšieho tela a krvi Kristovej v Stropkove 

obnova veže 

Objekt : SO 01 Obnova veže 

2.Podklady pre vypracovanie protokolu: 

- stavebné výkresy ASR 

- normy STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51, 

3. Popis prevádzky a činnosti : 

Podľa STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 tab. N3.1 je priestor zaradený do kategórie III – 
vnútorné priestory s regulovanou teplotou (kúrenie alebo chladenie možno na určitý 
čas vypnúť, predchádza sa tým vzniku extrémne nízkych alebo vysokých teplôt. Na 
zabránenie extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhčovanie. 
 
Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 2000-5-51 
následovne :  
Všetky miestnosti majú priestory, kde prostredie nemá vplyv na spoľahlivosť a 
životnosť elektrických zariadení. Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov v 
týchto priestoroch podľa STN 2000-5-51 následovne :  
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM, AN1, 
AP1, AQ1, AR1, AS1 
využitie : BA1, BC1, BD1, BE1 
konštrukcia : CA1, CB1. 
Všetky miestnosti majú priestory, kde prostredie nemá vplyv na spoľahlivosť a 
životnosť elektrických zariadení. Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov v 
týchto priestoroch podľa STN 2000-5-51 a STN 33 2000-3 následovne :  
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM, AN1, 
AP1, AQ1, AR1, AS1 
využitie : BA1, BC2, BD1, BE1 
konštrukcia : CA1, CB1. 

Odôvodnenie : 

El.  rozvody v hale sú v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. - elektrické zariadenia zaradené 
v skupine B (podľa miery ohrozenia), kde elektrické prúdy a napätia nie sú bezpečné. 
V zmysle §19 vyhl. 508/2009 sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici (min. 
§21) 
 
 
 
Prešov, apríl 2018    Vypracoval : Ing. Prevužňák 
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Príloha č.1 k protokolu o určení vonkajších vplyvov 
Vonkajšie vplyvy  Kód Stanovené podmienky Charakteristika   

 

Prostredia : 
 
Teplota okolia   AA5 +5°C až +40°C  (normálna) 

AA7 -25°C až +55°C  (vyžadujú sa prídavné  
     bezpečnostné opatrenia) 

Atmosférická vlhkosť  AB5 +5°C až +40°C  (normálna) 
     rel. vlhkosť 5-85% obj. 
     abs. vlhkosť 1-35 g/m3  
    AB7 -25°C až +55°C  (vyžadujú sa prídavné 
     rel. vlhkosť 10-100% obj. bezpečnostné opatrenia 
     abs. vlhkosť 0,5-29 g/m3 napr. z konštr. hľadiska a pod) 
Nadmorská výška   AC1 ≤ 2 000m  (normálna) 
Výskyt vody   AD1 IPX0   (zanedbateľný) 
    AD2 IPX1 alebo IPX2  (voľne padajúce kvapky)  
    AD3 IPX4   (voda padá pod uhlom 60°)
    AD5 IPX4   (voda striekajúca pod tlakom)
    AD7 IPX7   (plytké ponorenie) 
Výskyt cudzích pevných telies AE1 IP0X   (malé a veľmi malé predmety) 
    AE3 IP4X   (malé a veľmi malé predmety) 
Výskyt korozívnych alebo  AF1 Normálne  (zanedbateľný) 
znečisťujúcich telies  AF3 ochrana proti korózii (občasný alebo 
     min. IP44  príležitostný vonk. vplyv) 
Mechanické namáhanie, nárazy AG1 mierny stupeň  (normálne) 
Mechanické namáhanie, vibrácie AH1 mierne   (normálne) 
Výskyt rastlín alebo pliesní AK1 bez nebezpečenstva (normálne) 
    AK2 nebezpečný  (zvýšený stupeň ochrany) 
Výskyt živočíchov  AL1 bez nebezpečenstva (normálne) 
Elektromagnetické, elektrostatické 
alebo ionizujúce vplyvy, resp.  
NF elektromagnetické javy AM1 zanedbateľné  (normálne) 
Slnečné žiarenie   AN1 nízke   (normálne) 
    AN2 stredné   (vhodné opatrenia) 
Seizmické účinky   AP1 zanedbateľné  (normálne) 
Búrková činnosť   AQ1 zanedbateľná  (normálne) 
Pohyb vzduchu   AR1 pomalý   (normálny) 
    AR2 stredný 1-5m/s  (vhodné opatrenia) 
    AR3 silný 5-10m/s  (vhodné opatrenia) 
Vietor    AS1 malý do 20m/s  (normálny) 
    AS2 stredný 20-30m/s  (vhodné opatrenia) 
    AS3 silný 30-50m/s  (vhodné opatrenia) 
 
Využitie : 
Schopnosť osôb   BA1 laici   (normálne) 
Dotyk osôb s potenciálom zeme BC1 žiadny   (izolované podlahy)  
    BC2 zriedkavý 
    BC3 častý   (trieda ochrany I, II alebo III) 
Podmienky evakuácie v prípade 
nebezpečenstva   BD1 malá hustota  (z požiar. hľadiska bezpečné) 
Povaha spracovávaných  
a skladovaných látok  BE1 bez významného nebezp. (normálne) 
    BE2 nebezpečenstvo požiaru (vhodné opatrenia) 
Konštrukcia : 
Stavebné materiály  CA1 nehorľavé  (normálne) 
Konštrukcia budovy  CB1 zanedbateľné nebezpeč. (normálne) 
Konštrukcia budovy  CB1 zanedbateľné nebezpeč. (normálne) 
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KRAJ :                       PREŠOVSKÝ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE:  

 

Predmetný projekt časti statika rieši obnovu interiéru veže stredovekého Rímskokatolíckeho 

Kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej v Stropkove, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), 

zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľnosti národných kultúrnych 

pamiatok pod č. 244/1.  Pre obnovu interiéru veže bol vykonaný architektonicko-historický výskum veže, č. 

ÚZPF 244/1, KPÚ Prešov. Objekt veže pozostáva z 1.NP až 7.NP. Nad 7.NP je krov veže.  

 

          TECHNICKÉ RIEŠENIE:  

 

1.NP: 

 Betónová podlaha bude v miestach narušenia opravená betónovou mazaninou s cementovým 

poterom. Vápenné hladké omietky stien a klenieb budú opravené a obnovené vápennou jemnou omietkou. 

 

2.NP: 

 Nášľapná vrstva podlahy – nové drevené dosky budú hr. 30 mm, ošetrené voskovaním. Po 

zdemontovaní  pôvodnej doskovej podlahy je treba zhodnotiť stav vrstiev pod doskami a ďalší postup určiť 

po konzultácií s projektantom, statikom a KPÚ Prešov. 
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3.NP: 

 Nášľapná vrstva podlahy – nové drevené dosky budú hr. 30 mm, ošetrené voskovaním. Po 

zdemontovaní  pôvodnej doskovej podlahy je treba zhodnotiť stav vrstiev pod doskami a ďalší postup určiť 

po konzultácií s projektantom, statikom a KPÚ Prešov. Hodinový stroj bude "obalený" bezrámovou 

sklenenou samonosnou konštrukciou, z bezpečnostného skla. 

Vápenno pieskové omietky stien a klenieb sú na hrubo zaťahované a je potrebné ich zachovať. V 

miestach poškodenia budú omietky opravené, materiálovo čo najviac prispôsobiť pôvodnej omietke, bez 

farebnej úpravy. 

 

4.NP: 

 Vápenno pieskové omietky stien a klenieb sú na hrubo zaťahované, zachovať. V miestach 

poškodenia budú omietky opravené, materiálovo čo najviac prispôsobiť pôvodnej omietke, bez farebnej 

úpravy. Pre podlahu sú navrhované nové fošňové dosky hr. 50mm, uložené na  pôvodných trámoch,  

ošetrené budú voskovaním. Pre prístup ďalšieho podlažia (5. NP), sú navrhnuté nové drevené schodnicové 

schody s medzipodestou. Drevené schodnice sú prierezu 100/250, stupne hr. 50mm a stĺpy 140/140mm. 

 

5.NP: 

 V tomto podlaží sa nachádza drevená trámová konštrukcia pre zavesenie zvonou, tzv. zvonová 

stolica. Zvonová stolica je po oprave, nová je aj drevená fošňová podlaha pre 5. NP. Cementové omietky 

sú na hrubo zaťahované, zachovať, doplniť miesta pri výraznom poškodení. Doplniť materiálovo a tvarovo 

identickou omietkou s pôvodnou. Pre prístup ďalšieho podlažia (6. NPň sú navrhnuté nové drevené 

schodnicové schody s medzipodestou. Drevené schodnice sú prierezu 100/250, stupne hr. 50mm a stĺpy 

140/140mm. 

 

6.NP: 

 V tomto podlaží sú umiestnené prevody a osi k ciferníkom vežových hodín. V priestore tohto 

podlažia je nové, dodatočne vložené nízke medzipodlažie, ktorého doskovú podlahu nesú stĺpiky, z tejto 

plošiny je možný prístup k osiam ciferníkom vežových hodín.  Fixovanie drevenej plošiny DP/1 bude 

riešené vyvesením do stien cez 8ks  oceľových tiahel Ø16 (2ks z každého rohu drevenej plošiny) tak , aby 

sa umožnil prechod popri murive priestoru veže 6.NP.  

Cementové omietky na stenách sú na hrubo zaťahované, zachovať, doplniť miesta pri výraznom 

poškodení. Doplniť materiálovo a tvarovo identickou omietkou s pôvodnou. 
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Pre podlahu sú navrhované nové fošňové dosky hr. 50mm, uložené na  pôvodných trámoch,  ošetrené 

budú voskovaním. 

Pre prístup ďalšieho podlažia 7. NP sú navrhnuté nové drevené schodnicové schody s 

medzipodestou. Drevené schodnice sú prierezu 100/250, stupne hr. 50mm a stĺpy 140/140mm. 

 

7.NP: 

 Siedme podlažie je posledným využiteľným podlažím, má po obvode historickú tzv. ochodzu, ktorá 

po obvode obchádza obvodový múr miestnosti 7.NP. 

Ochodza tvorí úzky komunikačný priestor chránený z exteriéru murovaným omietaným parapetom medzi 

kamennými piliermi, ktoré sú v súčasnosti obmurované. Tieto piliere- kamenné stĺpy na ochodze sa budú 

odkrývať a budú priznané. Po odstránení obmurovky na týchto kamenných stĺpoch je treba prizvať 

projektanta, statika a zamestnanca KPÚ, aby zhodnotili, nosnosť a reálny stav kamenných stĺpov. Po 

zhodnotení stavu kamenných stĺpov sa rozhodne o ich ďalšej obnove a oprave.  

Omietky na stenách vo vnútri veže sú na hrubo zaťahované, zachovať, doplniť iba miesta pri výraznom 

poškodení. Doplniť materiálovo a tvarovo identickou omietkou s pôvodnou. Omietky na ochodzi sú 

vápenné, doplniť miesta s poškodením, materiálovo  identickou omietkou.  

Podlaha ochodze je tvorená z pieskovcových platní, niekde doplnená pálenou tehlovou dlažbou. Ta´to 

dlažba bude opravená a nahradená pieskovcom. Podlaha mimo ochodze sa bude meniť za nové fošňové 

dosky hr. 50mm, uložené na  pôvodných trámoch,  ošetrené budú voskovaním. 

 

POUŽITÝ MATERIÁL: 

DREVO:         C24 

 

ZÁVER: 

Všetky súvisiace práce na obnove veže, stavebné, reštaurátorské a umelecko - remeselné 

realizovať podľa architektonicko-historického výskumu z roku 2017.  

Pri realizácií je potrebné dodržiavať projektovú dokumentáciu, platné normy. V prípade vzniku 

nepredpokladaných nejasností, je potrebné prizvať k ich riešeniu projektanta statiky. Pri 

stavebných prácach je taktiež potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre oblasť 

stavebníctva v SR. 

         VYPRACOVAL: Ing. Petruška Radovan 

Prešov, apríl 2018                       ZODP.PROJEKTANT: Ing. Polák Jozef 
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 Rímskokatolícky Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej v Stropkove  je Národnou 
kultúrnou pamiatkou (NKP), zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri 
nehnuteľnosti národných kultúrnych pamiatok pod č. 244/1.   
Pre obnovu veže bol vykonaný architektonicko-historický výskum veže, č. ÚZPF 244/1, KPÚ 
Prešov( v skratke AH výskum), ktorý bol podkladom aj pre vypracovanie projektu obnovy 
veže. 
 Cieľom výskumu bolo overiť stavebno-historický vývoj veže kostola, jednotlivé 
stavebné fázy, zásahy do veže kostola a pamiatkové hodnoty skúmaných častí NKP.  
Súčasťou pamiatkového architektonicko-historického výskumu je aj inventarizačný súpis 
hodnotných detailov a prvkov interiéru kostola veže, ktoré sú zahrnuté aj v projekte obnovy a 
navrhuje spôsob obnovy veže. Všetky súvisiace práce s obnovou veže, stavebné, reštaurátorské 
a umelecko-remeselné realizovať v súlade s týmto výskumom a priebežne konzultovať s KPÚ 
Prešov.  
 
Charakteristika objektu. 

 
Farský - rímskokatolícky Kostol Božieho Tela je situovaný v centre historického jadra 

v blízkosti kaštieľa a archeologickej lokality – stredovekého hradu. Kostol je stredoveká 
stavba, ktorá bola neskôr čiastočne prestavaná a doplnená o súčasnú renesančnú vežu so 
schodiskovým priestorom na južnej strane. Kostol je trojloďová stavba s nadväzujúcou 
svätyňou na východnej strane, cez ktorú je sprístupnená mohutná hranolová postranná 
(dodatočne pristavaná) veža so siedmymi nadzemnými podlažiami.  

Vstup do 1. nadzemného podlažia je cez kamenný portál situovaný v interiéri na južnej 
strane svätyne, vstup do 2.NP a ďalších podlaží je cez točité kamenné schody prístupné zo 
západnej strany veže. 

  
  

1. NP: 
Prízemie veže tvorí jeden pravidelný priestor štvorcového pôdorysu ukončený valenou 

klenbou s vrcholnicou orientovanou v smere sever – juh a párom styčných lunetových výsečí. 
Vstup do miestnosti je zo severu cez svätyňu kamenným portálom, má novodobé rámové 
jednokrídlové dvere s diagonálnym latovaním líca. Podlaha je betónová na povrchu upravená 
starším cementovým poterom. 

 
2. NP: 

Prvé poschodie veže je prístupné kamenným vretenovým točitým schodiskom v prístavbe. 
Do schodiskového priestoru sa vchádza z exteriéru, dverný otvor s plechovým dverným 
krídlom v oceľovej zárubni. Schodiskové stupne sú poškodené, chýba pravdepodobne jeden - 
prvý stupeň schodiska, stupne boli viackrát upravované plnou tehlou aj betónom. Ich výšky sa 
pohybujú od 24 do 27 cm. Schodisko je presvetlené okenným otvorom s mrežou. Zo schodiska 
sa vchádza cez kamenný portál do priestoru 2.NP, steny sú omietané v plnom rozsahu, 
s výnimkou priečkou uzatvorenej hornej časti severnej niky. Okenné niky na južnej a 
východnej strane majú šikmé murované omietané ostenia, ukončené oknami s kovanou 
prevliekanou  mrežou. Murivá parapetov sa zbiehajú smerom k oknám. Vstupný portál má 
novšie dverné krídlo so zvlakmi a doskovou úpravou výplne, otváravé smerom do interiéru.   
Podlaha na klenbe je dosková. 

 
3. NP: 

3. NP je prístupné kamenným točitým schodiskom, ktoré z juhu presvetľuje menšie 
pravouhlé okno osadené v líci fasády. Z interiéru je okno prístupné okennou nikou so šikmými 
osteniami a miernym záklenkom. Oblé steny schodiskového priestoru sú omietané staršou 
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nahrubo zaťahovanou vápenno-pieskovou omietkou. Z kamenného vretenového schodiska sa 
vstupuje jednoduchým kamenným portálom do obdĺžnikovej miestnosti ukončenej trámovým 
stropom (4 trámy orientované v smere východ – západ). Miestnosť je omietaná nahrubo 
zaťahovanou omietkou bez hladkej štukovej vrstvy. Na južnej a východnej strane miestnosti sa 
nachádzajú niky, s omietanými osteniami, ktoré z exteriéru ukončujú obdĺžnikové okná so 
staršou kovanou prevliekanou mrežou so štvorhranných, diagonálne orientovaných prútov. 

Na západnej strane miestnosti je hlboká dverná nika so šikmými osteniami a plytkým 
segmentovým záklenkom zbiehajúcimi sa k jednoduchým kamenným stojkám portálu. Portál 
má novšie zvlakové dverné krídlo s doskovou výplňou, otváravé smerom do interiéru. Severnú 
časť priestoru podlažia tvorí vysoký omietaný tehlový klenbový pás, ktorý na východnej strane 
dosadá na plytkú tehlovú prímurovku a na západnej strane päta klenby plynule zbieha 
k murivu. Podlaha v miestnosti je dosková v rovnakej výškovej úrovni ako je podesta 
kamenného vretenového schodiska na západnej strane. V interiéri je po celej výške miestnosti 
situovaná medzi strednými stropnými trámami novodobá plná drevená skriňa so západným 
vstupom jednokrídlovými typizovanými rámovými dverami do priestoru pod hodinovým 
strojom, ktorý je vo vyššom podlaží.  

 
4. NP: 

Do 4. NP sa vstupuje kamenným točitým schodiskom, ktoré presvetľuje menšie pravouhlé 
okno. Točite schodisko pokračuje podestou a štyrmi kamennými schodiskovými stupňami, 
ukončené je krovom pultového valbového tvaru. Vstup do priestoru veže je cez rámové dverné 
krídlo v oceľovej zárubni. Okná sú výrazných rozmerov a to v šírke aj výške, oproti oknám 
v spodných troch podlažiach.   Vysoké okenné niky ukončujú tehlové segmentové záklenky. 
Kamenné murované parapety okien čiastočne doplnené tehlou, majú v prípade východného 
okna zachovanú v plnom rozsahu originálnu tehlovú povrchovú úpravu bez omietky. Výplň 
tvoria novodobé plechové lamelové (žalúziové) okná, kotvené z interiéru mohutnejšími 
kovovými sponami z guľatiny do bočných špaliet okenných ník. V severnom múre miestnosti 
je vstupný otvor do krovu kostola, otvor uzatvárajú z interiéru jednoduché zvlakové dvere 
s doskovou výplňou v drevenej zárubni. Podlaha v miestnosti je z dosák, steny sú omietané 
nahrubo zaťahovanou vápenno – pieskovou omietkou bez štukovej vrchnej úpravy. V strede 
miestnosti je drevená rámová konštrukcia hodinovej skrine s presklením a vstupnými 
dvierkami na západnej strane. V skrini je umiestnený hodinový stroj vežových hodín. Strmé 
drevené rebríkové schodisko sprístupňuje daľšie podlažie veže. Strop je novodobý drevený 
trámový, 5 stropných trámov je orientovaných v smere sever – juh.     

         
5. NP: 

Piate nadzemné podlažie tzv. zvonové, nedávnej minulosti (po roku 2008) bola vymenená 
konštrukcia zvonovej stolice. Počas výmeny zvonovej stolice bola nahradená aj predchádzajúca 
dosková podlaha za novú.  V prípade tohto podlažia sú na všetkých stranách vysoké tzv. 
ozvučnicové okna  s kovovými výplňami a pevnými sklopenými  lamelami v horizontálnom 
smere. V prípade severného okna orientovaného nad strechu svätyne, došlo v minulosti (zrejme 
po úpravách strechy) k zamurovaniu otvoru až po výšku zalomenia okenného nadpražia.  
Interiér miestnosti je nahrubo omietaný, podlaha je dosková. Strop je drevený trámový 
s orientáciou trámov v smere východ – západ. Výstup do 6. NP zabezpečuje vysoké a strmé 
drevené rebríkové schodisko. 

          
6.  NP: 

V tomto podlaží sú umiestnené prevody a osi k ciferníkom vežových hodín. V priestore 
tohto podlažia je dodatočne vložené nízke medzipodlažie, ktorého doskovú podlahu nesú 
stĺpiky. Z plošiny spomínaného medzipodlažia je možný prístup k osiam a ciferníkom 
vežových hodín.  Na všetkých stranách veže sa nachádzajú veľké kruhové okenné otvory. Na 
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ich vonkajšom líci sú umiestnené plechové ciferníky. Jediný sklenený ciferník je na južnej 
strane. Omietky sú hrubé bez výraznejšej povrchovej úpravy. Podlaha je drevená dosková. 
Drevený trámový strop má zhlavia kotvené nad klenbové pásy a orientovaný je v smere sever – 
juh. Na severnej strane je dlhé a strmé drevené rebríkové schodisko , ktorým sa vystupuje do 
posledného nadzemného podlažia veže.     

     
7. NP:  

Siedme podlažie je posledným využiteľným podlažím, ktoré má po obvode riešenú 
historickú ochodzu. Tá po obvode obchádza obvodový múr poslednej miestnosti, ktorého 
hrúbka je do 0,4 m. Na všetkých stranách vnútorných stien sú symetrické veľkoplošné niky s 
plytkými segmentovými záklenkami a štvorcovými neveľkými okennými otvormi bez výpní. 
Výnimku tvorí východná nika, ktorá je otvorená. Cez tento otvor bez dvernej výplne je 
umožnený výstup na ochodzu po obvode siedmeho podlažia. Vyššie popísaná miestnosť je 
omietaná s nápismi a datovaniami v priebehu 20. storočia. Ochodza tvorí úzky komunikačný 
priestor chránený z exteriéru murovaným omietaným parapetom a systémom otvorených arkád 
so stlačenými klenbovými pásmi dosadajúcimi na murované piliere nepravidelných tvarov 
(viaceré majú viditeľné a prezentované smerom do interiéru štvrť a polkruhové segmenty 
pôvodných kamenných pilierov, dnes obmurovaných a zjednotených s murivom maľovanými 
omietkami). Priestor ochodze po celom obvode je ukončený medzi arkádami a vonkajšími 
lícami vnútornej miestnosti  klenbičkami,  nepravidelne členenými, rôznych rozmerov. Piliere 
arkád sú pozdĺžne navzájom stiahnuté kovanými tiahlami z pásoviny, rovnako ako v priečnom 
smere arkáda s murivom centrálnej miestnosti. Kované kotvy z pásoviny sú viditeľné 
z interiéru miestnosti. Podlaha ochodze je staršia kamenná – rôzne formáty pieskovcových 
platní a čiastočne doplnená plnou pálenou tehlovou dlažbou.  

 
Fasády: 

Jednotlivé fasády sú upravené novodobou hrubovrstvou omietkou s hladkou povrchovou 
úpravou. Horizontálne členia vežu aj schodiskovú prístavbu jednoduché mohutnejšie 
kordónové rímsy s oplechovaním, bez výraznejšej profilácie. Počet ríms nenadväzuje, resp. 
neurčuje počet podlaží v interiéri veže, resp. schodiskovej prístavbe. Menšie okenné otvory 
v spodných troch podlažiach architektonicky dopĺňajú široké pásové šambrány. Výplň tvoria 
kované mreže. Na južnej fasáde veže je medzi 3. a 4. NP umiestnená nápisová doska 
z pieskovca datovaná rokom 1661. Dominantné sú okná v 4. a 5. (zvonovom) NP, tvorené 
vysokými lomenými kamennými osteniami s kovovými lamelovými (žalúziovými) výplňami. 
V 6. NP sú hodinové ciferníky kruhového tvaru, nad ktorými je ochodza 7. NP s arkádami po 
obvode veže. V osiach fasád na ihlanovú strechu nadväzujú v spodnej úrovni štíhle murované 
tympanóny. Sokel veže a celého kostola je zjednotený vysokými kamennými obkladovými 
doskami s krycími rímsami (pieskovec?).   
 
Búracie práce :  
  
Keďže sa jedná o kultúrnu pamiatku upozorňujeme, že počas búracích prác je nutné dbať na to, 
aby nedošlo k akémukoľvek poškodeniu hodnotných prvkov a detailov ! 
Búracie práce budú pozostávať: 

- demontovať vstupné plechové dvere do veže, vrátane oceľovej zárubne 
- výkop zeminy pre nový schodiskový stupeň pred vstupom do veže 
- vyčistenie priestoru pred nástupom na točité kamenné vretenové schodisko 
- očistenie jednotlivých stupňov kamenného vretenového schodiska  
- vypratanie priestorov veže 1.NP, 2.NP, 3.NP 
- vyčistenie betónovej podlahy 1.NP, od uvoľnených a zvetraných častí 
- očistiť vápenné omietky v 1.NP od uvoľnených častí malieb a  vápenných omietok 



Rímskokatolícky kostol najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej v Stropkove- Obnova veže 
SO 01 Obnova veže     5 
 

- demontovať drevené dosky podlahy v 2.NP, 3.NP, 4.NP, 6.NP, 7.NP 
- demontáž drevených schodov v 4.NP, 5.NP, 6.NP 
- očistiť omietky 2.np, vápenné hladké omietky od uvoľnených častí  
- očistiť omietky 3.NP, vápennopieskové omietky, na hrubo zaťahované 
- očistiť omietky 4.NP, vápennopieskové omietky, na hrubo zaťahované 
- očistiť omietky 5.NP, cementové omietky, na hrubo zaťahované 
- očistiť omietky 6.NP, cementové omietky, na hrubo zaťahované 

nápisy (letopočty) v omietke 6.np pod otvormi zachovať ! 
- demontáž  skrine hodinového stroja na 3.NP, v plnom rozsahu, preglejka 
- demontáž kovových lamelových mreži na 4.NP 
- demontovať drevenú konštrukciu pre dodatočne vložené medzipodlažie, 6.NP 
- demontáž oplechovania parapetov v 7.np 
- demontáž rôznych káblov a exteriérového osvetlenia na ochodzi 7. NP 
- očistiť podlahu na ochodzi od nečistôt a uvoľnených častí 
- osekať obmurovanie priznaných stĺpov na ochodzi, na pôvodné kamenné časti stĺpov 

po obnažení kamenných stĺpov prizvať statika a projektanta pre zhodnotenie 
ďalšieho postupu opravy a realizáciu priznania kamenných stĺpov ! 
   

Stavebné úpravy navrhované pre obnovu veže 
 
1.NP - Nový stav 

Priestor veže 1.NP je prístupný z interiéru kostola. Betónová podlaha bude v miestach 
narušenia opravená betónovou mazaninou s cementovým poterom. Vápenné hladké omietky 
stien a klenieb budú opravené a obnovené vápennou jemnou omietkou, materiálovo čo najviac 
prispôsobiť pôvodnej omietke. Steny a klenby budú vymaľované vápennou maľovkou, farba 
lomená biela. V miestnosti sa nachádzajú dve výplne okenných otvorov, štvortabuľová 
presklená výplň, podľa AH výskumu pochádza z 20-tých rokov 20-tého storočia, podľa 
požiadaviek KPÚ Prešov zachovať a obnoviť. Prípadnú výmenu týchto výplní je nutné 
prekonzultovať s KPÚ Prešov (Výkr. č. 18 - Výpis okien a dverí, položka O2). 

Na západnej strane veže v úrovni cca 1.NP je vstup z exteriéru do ďalších podlaží 
kamenným vretenovým schodiskom. Pre výškový rozdiel podlahy schodiska a terénu pri vstupe 
je navrhnutý kamenný schod z prírodného pieskovca, osadený do zhutneného štrkového lôžka. 
Podlaha chodby pred výstupom na samotné schodisko  opravená, vyrovnaná do potrebnej 
roviny  novou dlažbou z prírodného pieskovca. Chýbajúci prvý stupeň schodov bude doplnený 
novým. Nové exteriérové dvere pre vstup do veže sú navrhované drevené v drevenej zárubni, 
dverné krídlo ľavé, plné, drevená výplň s vodorovným laťovaním, presný tvar dverí 
konzultovať pred výrobou s KPÚ Prešov. Kamenné stupne točitého vretenového schodiska 
budú po očistení vyspravené, materiálovo čo najviac prispôsobiť existujúcemu stavu. Po celej 
výške točitých schodov (z kóty +0,150(1.NP), na kótu +10,970 (4.NP)) je navrhnuté nové 
kovové madlo, kované, profil ø 35mm, ukončené guličkou.  Madlo bude kotvené do steny, 
opatrené skrytým osvetlením pre osvetlenie kamenných stupňov. Presný tvar zábradlia 
konzultovať s KPÚ Prešov. Schody sú presvetlené malým okenným otvorom, výplň bude nová, 
drevené okno jednokrídlové, otváravé, krídlo s jednoduchým zasklením, atypická kovová 
klučka tvarovo prispôsobená (historizujúca). Nové výplne otvorov (dvere, okno) majú atypické 
rozmery, pred ich výrobou je nutné zamerať skutočné rozmery na stavbe. 

 
Pre 1.NP na umelecko-remeselnú opravu alebo reštaurátorské práce na obnove veže sú 

podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  hodnotných detailov a prvkov určené: 
- kamenné vretenové točité schodisko, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (104) 
- kamenné pravouhlé ostenie okien, obnoviť reštaurátorským spôsobom,  (113,115, 116) 
- kamenný pravouhlý neskorogotický portál, obnoviť reštaurovaním   (114) 
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- kovaná prevliekaná mreža so štvorhranných ortogonálne, v priereze nakoso 
 orientovaných prútov, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom  (307) 

- kovaná mreža zložená z dvoch vertikálnych pásov a dvoch prekrížených  diagonálnych 
 kovaných pásov,  vymeniť za kópiu podľa zachovaných  historických prevliekacích  
mreží (308) 

- v nadpraží kamenného portálu kovaná pásovina obnoviť umelecko - remeselným 
 spôsobom  (309) 

 
2.NP - Nový stav 

Priestor veže 2.NP je prístupný z kameného točitého schodiska. Podesta pred vstupom do 
priestoru veže bude vyspravená  novou dlažbou z prírodného pieskovca. Vstupný kamenný 
portál 2000/1000/210 mm, s vyvýšeným prahom,  bude obnovený umelecko-remeselným 
spôsobom, drevené zvlakové dvere budú zachované, vyspravené. Na dverné krídlo bude 
doplnený jednoduchý krabicový zámok, vyrobiť kópiu podľa existujúcich.  

Nášľapná vrstva podlahy, drevené dosky budú nové hr. 30 mm, ošetrené voskovaním. Po 
zdemontovaní  pôvodnej doskovej podlahy je treba zhodnotiť stav vrstiev pod doskami a 
ďalší postup určiť po konzultácií s projektantom a KPÚ Prešov. 

Vápenné hladké omietky stien a klenieb budú opravené a obnovené vápennou jemnou 
omietkou, materiálovo čo najviac prispôsobiť pôvodnej omietke. Steny a klenby budú 
vymaľované vápennou maľovkou, farba lomená biela. Kamenné pravouhlé ostenie okna, budú 
doplnené novými drevenými oknami. Okná budú jednokrídlové, otváravé, krídlo delené, štvor-
tabuľové s jednoduchým zasklením. Kľučky budú kovové, atypické, vyrobené ako kópia 
existujúcich. 

Kamenné stupne točitého vretenového schodiska bude po očistení vyspravené, materiálovo 
čo najviac prispôsobiť existujúcemu stavu. Po celej výške točitých schodov (z kóty 
+0,150(1.NP), na kótu +10,970 (4.NP)) je navrhnuté nové kovové madlo, kované, profil ø 
35mm, ukončené guličkou.  Madlo kotvené do steny bude opatrené skrytým osvetlením pre 
osvetlenie kamenných stupňov. Presný tvar zábradlia konzultovať s KPÚ Prešov. Schody sú 
presvetlené malým okenným otvorom, výplň bude nová, drevené okno jednokrídlové, otváravé, 
krídlo s jednoduchým zasklením, atypická kovová klučka tvarovo prispôsobená (historizujúca). 
Nové výplne otvorov (okná) majú atypické rozmery, pred ich výrobou je nutné zamerať 
skutočné rozmery na stavbe. 

 
Pre 2.NP na umelecko-remeselnú opravu alebo reštaurátorské práce na obnove veže sú 

podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  hodnotných detailov a prvkov určené: 
- kamenné vretenové točité schodisko, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (104) 
- kamenné pravouhlé ostenie okien, obnoviť reštaurátorským spôsobom  (109,111, 112) 
- kamenný pravouhlý portál, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (110) 
- kovaná prevliekaná mreža so štvorhranných ortogonálne, v priereze nakoso     

orientovaných prútov, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (307) 
 

3.NP - Nový stav 
Priestor veže 3.NP je prístupný z kamenného točitého schodiska, posledný stupeň schodov 

je väčší a tvorí súčasne podestu pre vstup do priestoru veže, bude vyspravený  novou dlažbou z 
prírodného pieskovca. Vstupný kamenný portál bude obnovený umelecko-remeselným 
spôsobom, drevené zvlakové dvere budú zachované, existujúci krabicový zámok dverí 
zachovať, opraviť a sfunkčniť. Nášľapná vrstva podlahy, drevené dosky budú nové hr. 30 mm, 
ošetrené voskovaním. Po zdemontovaní  pôvodnej doskovej podlahy je treba zhodnotiť 
stav vrstiev pod doskami a ďalší postup určiť po konzultácií s projektantom a KPÚ 
Prešov. Hodinový stroj bude "obalený" bezrámovou sklenenou samonosnou konštrukciou, z 
bezpečnostného skla.  
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Vápenno pieskové omietky stien a klenieb sú na hrubo zaťahované, zachovať. V miestach 
poškodenia budú omietky opravené, materiálovo čo najviac prispôsobiť pôvodnej omietke, bez 
farebnej úpravy. Kamenné pravouhlé ostenia okien, budú doplnené novými drevenými oknami. 
Okná budú jednokrídlové, otváravé, krídlo delené, štvortabuľové s jednoduchým zasklením. 
Kľučky budú kovové, atypické, vyrobené ako kópia existujúcich. 

Kamenné stupne točitého vretenového schodiska bude po očistení vyspravené, materiálovo 
čo najviac prispôsobiť existujúcemu stavu. Po celej výške točitých schodov (z kóty 
+0,150(1.NP), na kótu +10,970 (4.NP)) je navrhnuté nové kovové madlo, kované, profil ø 
35mm, ukončené guličkou.  Madlo kotvené do steny bude opatrené skrytým osvetlením pre 
osvetlenie kamenných stupňov. Presný tvar zábradlia konzultovať s KPÚ Prešov. Schody sú 
presvetlené malým okenným otvorom, výplň bude nová, drevené okno jednokrídlové, otváravé, 
krídlo s jednoduchým zasklením, atypická kovová klučka tvarovo prispôsobená (historizujúca). 
Nové výplne otvorov (okná) majú atypické rozmery, pred ich výrobou je nutné zamerať 
skutočné rozmery na stavbe. 

 
Pre 3.NP na umelecko-remeselnú opravu alebo reštaurátorské práce na obnove veže sú 

podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  hodnotných detailov a prvkov určené: 
- kamenné vretenové točité schodisko, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (104) 
- kamenný pravouhlý portál, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (106) 
- kamenné pravouhlé ostenie okien, obnoviť reštaurátorským spôsobom  (105,107, 108) 
- kovaná prevliekaná mreža so štvorhranných ortogonálne, v priereze nakoso     

orientovaných prútov, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (307) 
 
 

4.NP - Nový stav 
Priestor veže 4.NP je prístupný z kamenného točitého schodiska, ktoré prechádza do 

priamych schodov so 4-mi stupňami, ktoré sú kamenné, rôznych nepravidelných rozmerov. 
Vreteno točitých schodov tu končí, schodiskový priestor je ukončený krovom. Krov nad 
točitým schodiskom nie je súčasťou obnovy, bude očistený od nečistôt, ak sa vyskytnú počas 
obnovy požiadavky na jeho opravu, je nutné to prekonzultovať s projektantom a KPÚ Prešov. 

Kamenné stupne točitého vretenového schodiska bude po očistení vyspravené, materiálovo 
čo najviac prispôsobiť existujúcemu stavu. Po celej výške točitých schodov (z kóty 
+0,150(1.NP), na kótu +10,970 (4.NP)) je navrhnuté nové kovové madlo, kované, profil ø 
35mm, ukončené guličkou.  Madlo kotvené do steny bude opatrené skrytým osvetlením pre 
osvetlenie kamenných stupňov. Presný tvar zábradlia konzultovať s KPÚ Prešov. 

Vstup do samotného priestoru veže na 4.NP bude priamo zo schodov, zostane otvorený, 
bez dverí. Na severnej strane veže je vstup do krovu kostola úzkou chodbičkou, ukončenou 
klenbou. Pôvodne drevené zvlakové dvere 750/1850 mm do krovu budú ponechané na mieste, 
opravene, doplnené krabicovým kovovým zámkom, ktorý bude vyrobený ako kópia 
existujúceho zámku na 3.NP. Na konci chodby do krovu bude osadená kovová mreža 
950/1970mm s možnosťou uzamknutia. Kovová mreža umožní vizuálny prístup do krovu 
kostola, ktorý bude sprístupnený návštevníkom nasvietením.  

Pôvodná hodinová skriňa nachádzajúca sa v centre priestoru 4.NP bude ponechaná v 
súčasnej polohe, sfunkčniť uzamykanie skrine, chrániť pred poškodením. 

Vápenno pieskové omietky stien a klenieb sú na hrubo zaťahované, zachovať. V miestach 
poškodenia budú omietky opravené, materiálovo čo najviac prispôsobiť pôvodnej omietke, bez 
farebnej úpravy. Chcem upozorniť na parapet okna na východnej strane, ktorý je 
originálny zachovaný pôvodny, bude zachovaný v plnej miere a obnovený umelecko - 
remeselným spôsobom. 

V 4.NP sa nachádzajú vysoké kamenné otvory s lomeným nadpražím, obnoviť 
raštaurovaním. Okenné otvory budú uzavreté veľkoformátovými hliníkovými žalúziami v 
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ráme, lamely budú pohyblivé, uzatváranie lamiel bude napojené na ELI. Tvar žalúzií bude 
vyrobený podľa existujúcich.  

Nové výplne otvorov (žalúzie) majú atypické rozmery, pred ich výrobou je nutné zamerať 
skutočné rozmery na stavbe. 

Pre podlahu sú navrhované nové fošňové dosky hr. 50mm, uložené na  pôvodných 
trámoch,  ošetrené budú voskovaním. Pre prístup ďalšieho podlažia 5. NP sú navrhnuté nové 
drevené schodnicové schody s medzipodestou.  

 
Pre 4.NP na umelecko-remeselnú opravu alebo reštaurátorské práce na obnove veže sú 

podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  hodnotných detailov a prvkov určené: 
- kamenné vretenové točité schodisko, obnoviť umelecko-remeselným spôsobom (104) 
- murovaný lícový parapet východného okna v 4.NP, so zachovanou originálnou 

povrchovou úpravou z plných pálených tehál, zachovať, obnoviť umelecko - remeselným 
spôsobom (201) 

- hodinový stroj vežových hodín - originál po r. 1900, ponechať na súčasnom   mieste  
bez obnovy, fotografický zdokumentovať (306) a drevená skriňa hodinového stroja so 
vstupnými dvierkam, ponechať na súčasnom mieste, umelecko - remeselne ošetriť a 
obnoviť, fotografivký zdokumentovať (402) 

 
5.NP - Nový stav 

Priestor veže 5.NP je prístupný zo 4.NP novými drevenými schodnicovými schodami. V 
tomto podlaží sa nachádza drevená trámová konštrukcia pre zavesenie zvonou, tzv. zvonová 
stolica. Zvonová stolica je po oprave, nová je aj drevená fošňová podlaha pre 5. NP. 

Cementové omietky sú na hrubo zaťahované, zachovať, doplniť miesta pri výraznom 
poškodení. Doplniť materiálovo a tvarovo identickou omietkou s pôvodnou. 

V 5.NP sa nachádzajú vo všetkých štyroch múroch vysoké kamenné otvory (tzv. 
ozvučnicové okná) s lomeným nadpražím, severné okno bolo v minulosti zamurované až po 
výšku zalomenia okenného nadpražia.  Kamenné otvory budú opravené reštaurovaním. Výplň 
budú tvoriť nové hliníkové lamelové veľkoformátové žalúzie v ráme, lamely pohyblivé, 
uzatváranie lamiel bude napojené na ELI. Žalúzie vyrobiť ako kópiu existujúcich. 

Nové výplne otvorov (žalúzie) majú atypické rozmery, pred ich výrobou je nutné zamerať 
skutočné rozmery na stavbe. 

Pre prístup ďalšieho podlažia 6. NP sú navrhnuté nové drevené schodnicové schody s 
medzipodestou. 

 
Pre 5.NP na umelecko-remeselnú opravu alebo reštaurátorské práce na obnove veže sú 

podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  hodnotných detailov a prvkov určené: 
- vysoké kamenné otvory s lomeným nadpražím, zachovať, obnoviť reštaurátorskym  

spôsobom (102)  
 

6.NP - Nový stav 
Priestor veže 6.NP je prístupný z 5.NP novými drevenými schodnicovými schodami. V 

tomto podlaží sú umiestnené prevody a osi k ciferníkom vežových hodín. Aby sa priestor veže 
6.NP čo najviac otvoril a sprístupnil pre verejnosť, je na tomto podlaží vložená nová drevená 
plošina, z tejto plošiny je možný prístup k osiam ciferníkom vežových hodín.  Lanové osi 
ciferníkov budú vyvesené oceľovými tiahlami ∅16mm.  Systém upevnenia a kotvenia 
oceľových prvkov bude upresnený na stavbe,  po zameraní skutočných rozmerov.   

Systém upevnenia a kotvenia oceľových prvkov je nutné konzultovať s projektantom 
statiky, počas realizácie na stavbe !  

Na všetkých stranách veže sa nachádzajú veľké kruhové okenné otvory. Na ich vonkajšom 
líci sú umiestnené ciferníky. Exteriérová časť hodinových ciferníkov bude bez stavebného 
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zásahu. Zo strany interiéru bude do kruhového otvoru hodinových ciferníkov vložené 
dvojkrídlové okno, rám okna v strede bude vyrobený tak, aby sa vytvoril priestor pre existujúce 
laná osi hodinových ručičiek.  

Pod otvormi výklenkov je zachované dátovanie, vyrytý nápis (letopočet) v omietke. Toto 
dátovanie  zachovať, počas obnovy veže dbať na to , aby nedošlo k poškodeniu. 

 Cementové omietky na stenách sú na hrubo zaťahované, zachovať, doplniť miesta pri 
výraznom poškodení. Doplniť materiálovo a tvarovo identickou omietkou s pôvodnou. 

Pre podlahu sú navrhované nové fošňové dosky hr. 50mm, uložené na  pôvodných 
trámoch,  ošetrené budú voskovaním. 

Pre prístup ďalšieho podlažia 7. NP sú navrhnuté nové drevené schodnicové schody s 
medzipodestou. 

 
Pre 6.NP na umelecko-remeselnú opravu alebo reštaurátorské práce na obnove veže sú 

podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  hodnotných detailov a prvkov určené: 
- kovové osi hodinových ručičiek k ciferníkom vežových hodín, ponecnsúčasnom mieste, 

obnoviť umelecko - remeselným spôsobom (302) 
- rôzne nápisy na stenách v omietke s dátovaním v priebehu 20. storočia, ponechať, 

zabezpečiť proti počkodeniu, fotografický zdokumentovať (501) 
 
 
 

7.NP - Nový stav 
Je posledným využiteľným podlažím, má po obvode historickú tzv. ochodzu, ktorá po 

obvode obchádza obvodový múr miestnosti 7.NP v šírke 650 - 750mm. 
V obvodovej stene miestnosti posledného podlažia sú malé okenné otvory, ktoré budú 

dodatočne vyplnené drevenými oknami, jednokrídlové, otváravé, s jednoduchým zasklením, 
jednotlivé rozmery sú atypické.  

 Výnimku tvorí východná nika, ktorej veľkosť umožňuje osadiť nove dvere a uzavrieť tak 
priestor veže 7.NP. Nové dvere 850/2030 mm budú atypické, s hornou hranou v poloblúku pod 
existujúcou klenbou. Navrhované drevené v drevenej zárubni, dverné krídlo ľavé, plné, drevená 
výplň s vodorovným laťovaním - presný tvar dverí konzultovať pred výrobou s KPÚ Prešov. 
Tieto dvere umožnia vstup na ochodzu. 

Ochodza tvorí úzky komunikačný priestor chránený z exteriéru murovaným omietaným 
parapetom medzi kamennými piliermi, ktoré sú v súčasnosti obmurované. Tieto piliere počas 
obnovy veže budú obnažené, opravené a priznané. 

Jedná sa o štyri stĺpy, 2 ks na severnej strane veže a 2 ks na západnej strane veže - 
označené vo výkresovej dokumentácií ako položka "37" - Výkr. č. 15. 

Po odstránení obmurovky na týchto priznaných kamenných stĺpoch je treba prizvať 
projektanta, statika a zamestnanca KPÚ, aby zhodnotili, nosnoť a reálny stav kamených stĺpov. 
Súčasťou položky stĺpov bude pracovné statické podchytenie stĺpov z oboch strán (viď. 
Statické posúdenie) azabezpečenie obnovy stĺpov. 

Kované kotvy z pásoviny ponechať, obnoviť umelecko - remselným spôsobom. 
Podlaha ochodze tvorená z pieskovcových platní, niekde doplnená pálenou tehlovou 

dlažbou, bude opravená a doplnená pieskovcom. 
Murované parapety na ochodzi budú opatrené novými parapetmi z pieskovca a skleneným 

zábradlím. Sklenené dosky pre zábradlie budú bezrámové, samonosného z bezpečnostného 
skla. 

Omietky na stenách v interiéri veže sú na hrubo zaťahované, zachovať, doplniť iba miesta 
pri výraznom poškodení. Doplniť materiálovo a tvarovo identickou omietkou s pôvodnou. 
Nachádzajú a tu rôzne nápisy na stenách v omietke s datovaním v priebehu 20. storočia, 
zachovať, bez farebného náteru.  
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Omietky na ochodzi sú vápenné, doplniť miesta s poškodením, materiálovo  identickou 
omietkou. Klenby ochodze a vonkajšie steny obvodového muriva veže budú natreté farebne, vo 
farbe terakota.  

Strop posledného podlažia v interiéri veže bude vyspravený vápennou omietkou, farebný 
vápenný náter vo farbe biela lomená.  Otvor do krovu veže bude opatrený oceľovou mrežou. 
Krov veže bude osvetlený. 

Pre podlahu sú navrhované nové fošňové dosky hr. 50mm, uložené na  pôvodných 
trámoch,  ošetrené budú voskovaním. 

Nové výplne otvorov (dvere, okná) majú atypické rozmery, pred ich výrobou je nutné 
zamerať skutočné rozmery na stavbe. 

 
 
Pre 7.NP na umelecko-remeselnú opravu alebo reštaurátorské práce na obnove veže sú 

podľa AH výskum a inventarizačného súpisu  hodnotných detailov a prvkov určené: 
- podlaha na ochodze, kamenná podlaha z pieskovca, na východnej strane doplnená 

pálenou tehlovou dlažbou, zachovať, obnoviť reštaurátorským spôsobom (101) 
- kované tiahla z pásoviny, ponechať, obnoviť umelecko - remeselným spôsobom(301) 
 
Všetky súvisiace práce na obnove veže, stavebé, reštaurátorské a umelecko - remeselné 

relizovať podľa AH výskumu r. 2017. Počas prác na stavbe zabezpečiť proti odcudzeniu, 
zámene, strate alebo akejkoľvek forme poškodenia hodnotné konštrukcie.   

 
 
 
 

  
 
 
 
Prešov,  apríl 2018                                                                Vypracovala: Ing. Eva Suchá 
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SO 01 OBNOVA VEŽE
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NA VÝKRESE
OZNAČENIE POPIS / MATERIÁL / VÝKAZ

VÝPIS DREVENÝCH SCHODOV

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NAJSVATEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ V STROPKOVE, OBNOVA VEŽE
SO 01 OBNOVA VEŽE



VÝPIS DREVENÝCH SCHODOV

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NAJSVATEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ V STROPKOVE, OBNOVA VEŽE
SO 01 OBNOVA VEŽE

MNOŽSTVO
( ks )NA VÝKRESE

OZNAČENIE POPIS / MATERIÁL / VÝKAZ



VÝPIS DREVENÝCH SCHODOV

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NAJSVATEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ V STROPKOVE, OBNOVA VEŽE
SO 01 OBNOVA VEŽE

NA VÝKRESE
OZNAČENIE 

POPIS / MATERIÁL / VÝKAZ
MNOŽSTVO

( ks )
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VÝPIS PRVKOV PRE OBNOVU
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VÝPIS PRVKOV PRE OBNOVU

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NAJSVATEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ V STROPKOVE, OBNOVA VEŽE
SO 01 OBNOVA VEŽE

NA VÝKRESE
OZNAČENIE 

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE MNOŽSTVO
(ks, m, m2)

POPIS/MATERIÁL



VÝPIS PRVKOV PRE OBNOVU

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NAJSVATEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ V STROPKOVE, OBNOVA VEŽE
SO 01 OBNOVA VEŽE

NA VÝKRESE
OZNAČENIE 

POPIS / MATERIÁL / VÝKAZ
MNOŽSTVO

( ks )


