

Krycí list stavby

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže					
					Miesto:
					Ks:
Zákazka:	Spracoval: Jozef Halachan			Dňa	12.5.2020
Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: DREVIMEX H.J. s.r.o.					
IČO: 36655821			DIČ: 2022229770		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	35 825,37	5 844,52	38 299,37	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	53 534,42	38 013,40	62 364,42	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	20 124,72	9 932,90	20 124,72	8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			120 788,51	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17 Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00
14					19 0,00
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	120 788,51
				22 DPH 20% z 120 788,51	24 157,70
				23 DPH 0% z 0,00	0,00
				24 Spolu v EUR	144 946,21
				F	
Odberateľ			Dodávateľ		