

Krycí list rozpočtu

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže					
Objekt SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Jozef Halachan		Dňa 12.5.2020	
Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: DREVIMEX H.J. s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	34 929,87	3 370,52	34 929,87	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	53 534,42	35 207,40	59 558,42	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			94 488,29	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	94 488,29
				22 DPH 20% z	94 488,29 18 897,66
				23 DPH 0% z	0,00 0,00
				24 Spolu v EUR	113 385,95
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	