

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

Projektant:

Dodávateľ: DREVIMEX H.J. s.r.o.

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže

Objekt SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie

Spracoval: Jozef
Halachan

Ks:

Dátum: 12.05.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	15,81	0,00	15,81	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	3 260,87	0,00	3 260,87	0,0400	1,9000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	110,00	0,00	110,00	0,0500	0,1300
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 422,76	525,00	1 422,76	2,1300	0,5300
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9 682,95	1 269,00	9 682,95	0,1200	6,2700
OSTATNÉ PRÁCE	18 113,20	1 576,52	18 113,20	0,0500	1,3400
PRESUNY HMÔT	2 324,28	0,00	2 324,28	0,0000	0,0000
Práce HSV	34 929,87	3 370,52	34 929,87	2,3900	10,1700
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	21 993,56	10 176,35	21 993,56	0,0000	0,0200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	24 863,60	16 904,00	24 863,60	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,59	6 024,00	6 024,59	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	3 137,54	2 103,05	3 137,54	0,2300	0,8000
NÁTERY	869,68	0,00	869,68	0,0000	0,0100
MAĽBY	2 669,45	0,00	2 669,45	0,0000	0,2700
Práce PSV	53 534,42	35 207,40	59 558,42	1,1000	0,0000
Celkom v EUR	88 464,29	38 577,92	94 488,29	11,2700	0,0000