

Krycí list rozpočtu

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže

Objekt SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Jozef Halachan

Dňa

12.5.2020

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov

| IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: DREVIMEX H.J. s.r.o.

| IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	130,50	0,00	130,50	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	20 124,72	9 932,90	20 124,72	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			20 255,22	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 255,22
		22	DPH 20% z 20 255,22	4 051,04
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	24 306,26
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------