

### Krycí list rozpočtu

|  |                       |                           |          |                 |   |
|--|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------|---|
| Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže |                       |                           |          |                 |   |
| Objekt SO 01 Obnova veže - Reštaurátorské práce  |                       |                           |          | Miesto:         |   |
|  |                       |                           |          | Ks:             |   |
| Zákazka:   |                       | Spracoval: Jozef Halachan |          | Dňa 12.5.2020   |   |
| Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov                         |                       |                           |          |                 |   |
| IČO:   |                       |                           | DIČ:     |                 |   |
| Projektant:  |                       |                           |          |                 |   |
| IČO:   |                       |                           | DIČ:     |                 |   |
| Dodávateľ: DREVIMEX H.J. s.r.o.  |                       |                           |          |                 |   |
| IČO:   |                       |                           | DIČ:     |                 |   |
|  |                       |                           |          |                 |   |
|  |                       |                           |          |                 |   |
|  |                       |                           |          |                 |   |
| <b>A</b>   | ZRN                   | Montáž                    | Materiál | ZRN spolu       | <b>B</b> Ďalšie náklady   |
| 1  | HSV                   | 765,00                    | 2 474,00 | 3 239,00        | 6    Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>                            |
| 2  | PSV                   | 0,00                      | 2 806,00 | 2 806,00        | 7    Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>                        |
| 3  | MONT                  |                           |          |                 | 8    HZS <span style="float: right;">0,00</span>  |
| 4  |                       |                           |          |                 | 9 <span style="float: right;"></span>   |
| 5  | Spolu                 |                           |          | <b>6 045,00</b> | 10    Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                              |
| <b>C</b>   | VRN                   |                           |          | <b>D</b> VRN    |   |
| 11   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M]              |          | 0,00            | 16    Sťažené podmienky dopravy    0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span> |
| 12   | Sťažené výrobné podm  | 0% z [H+P]                |          | 0,00            | 17    Horské oblasti    0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>            |
| 13   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M]              |          | 0,00            | 18    Mimostavenisková doprava    0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>    |
| 14   |                       |                           |          |                 | 19 <span style="float: right;"></span>  |
| 15   |                       |                           |          |                 | 20    Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>                              |
| Projektant,rozpočtár   |                       |                           |          |                 | <b>E</b> Celkové náklady  |
|  |                       |                           |          |                 | 21    Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">6 045,00</span>              |
|  |                       |                           |          |                 | 22    DPH 20% z    6 045,00 <span style="float: right;">1 209,00</span>                 |
|  |                       |                           |          |                 | 23    DPH 0% z    0,00 <span style="float: right;">0,00</span>                          |
|  |                       |                           |          |                 | 24    Spolu v EUR <span style="float: right;"><b>7 254,00</b></span>                    |
|  |                       |                           |          |                 | F <span style="float: right;"></span>   |
| Odberateľ  |                       |                           |          | 26    Dodávateľ |   |
|  |                       |                           |          |                 |   |